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Раздел 36. «Здания и сооружения воздушного транспорта» разработан 
Государственным проектно-изыскательским и научно-исследовательским институтом 
гражданской авиации Аэропроект Министерства гражданской авиации. 

Редактор - инж. П.К. Мельников (Аэропроект). 

Вводится в действие с 1 апреля 1987 г. взамен раздела 26 «Здания и сооружения 
воздушного транспорта»  Сборника цен на проектные и изыскательские работы для 
строительства с изменениями и дополнениями к нему. 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЦЕН 
1. В настоящем разделе Сборника приведены цены на разработку проектно-сметной 

документации комплексов аэропортов, а также отдельных зданий и сооружений 
воздушного транспорта для проектирования их вне комплекса. 

2. Ценами комплексов аэропортов приведенных в таблице учтена стоимость 
проектирования только тех зданий и сооружений по номенклатуре и мощности, 
которые приведены в НТП-80/МГА. 

3. В случаях, когда летная зона и застройка служебно-технической территории не 
соответствует классификации аэропортов (например, аэропорт IV класса с летной 
зоной аэропорта III класса) общая стоимость проектной документации определяется, 
как сумма стоимостей проектирования летной и служебно-технической зоны 
аэропортов соответствующих классов. 

4. Стоимость проектирования вертодромов определяется по таблице 36-2 в 
зависимости от набора сооружений. 

5. При проектировании на объекте двух или нескольких сооружений (ВПП, РД, МС, 
перрон, площадки спецназначения) стоимость проектирования определяется по 
каждому сооружению раздельно. 

6. Ценами, помимо работ, перечисленных в п. 1.6 Общих указаний, не учтена 
стоимость проектирования: 

механизации ввода и вывода самолетов в ангар; 
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механизации непрерывной транспортировки багажа в аэровокзалах; 
механизации очистки витражей в аэровокзалах; 
осушения торфяных и болотистых участков; 
рекультивация земель. 
7. Стоимость выбора площадки (трассы) для строительства на стадии «проект» и 

«рабочий проект» определяется от стоимости проекта с коэффициентами: 
аэропорты - 0,064; 
взлетно-посадочные полосы с искусственным покрытием - 0,330; 
остальные сооружения - 0,064. 
8. При пользовании настоящим разделом Сборника цен необходимо 

руководствоваться также положениями Общих указаний по применению Сборника цен 
на проектные работы для строительства. 

_Таблица 36-1. 

АЭРОПОРТЫ 

№ пп Объекты проектирования 
Основной 
показатель 

объекта 

Постоянные величины 
стоимости разработки 

документации тыс. 
руб. 

Отношение к стоимости 
разработки рабочей 

документации 

проекта K1 
рабочего 

проекта К2 а в 
1 2 3 4 5 6 7 
 Аэропорт класса:      

1 V объект 502 - 0,132 1,065 
2 IV " 974 - 0,113 1,055 
3 III " 1401 - 0,113 1,055 
4 II " 1907 - 0,113 1,055 
5 I " 2140 - 0,132 1,065 
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ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, % ОТ ЦЕНЫ 

Номера 
позиций 

табл. 
36-1 

Объекты 
проекти-
рования 

Стадия 
проекти-
рования 

Технико-
экономи-

ческие 
расчеты и 
показатели

Техно-
логи-
ческая 
часть 

Меха-
низация 
транс-
порта 

Пром-
про-

водки 
и газо-
снаб-
жение 

Архитек-
турно-
строи-

тельная 
часть 

Отопление, 
вентиляция 
и кондицио-
нирование 

воздуха 

Электроснабже-
ние, электро-

оборудование, 
электрическое 

освещение, 
автоматизация и 

КИП 

Средства связи, 
сигнализации, 

телеуправления 
и телевидения 

Теплоснаб-
жение и 
горячее 

водоснаб-
жение 

Водоснаб-
жение и 
канали-
зация 

Гене-
раль-
ный 

план и 
транс-
порт 

Искусственные 
покрытия, 
водостоки, 
дренажи и 

организация 
рельефа 

Природо-
охранные 

меро-
приятия 

Органи-
зация 
строи-
тель-
ства 

Смет-
ная 

доку-
мен-
тация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 АЭРО-

ПОРТ 
КЛАССА: 

                

1 V П 1,5 14,6 0,6 1,2 13 4,1 16 6,5 2,2 7,6 10,8 4,3 4,6 4 9 
РП 0,2 15,6 3,4 1,6 16,6 5,7 16,3 5,7 2,4 7,6 6,5 7,1 1,4 0,4 9,5 
Р - 15,8 3,4 1,7 17 5,9 16,7 5,9 2,5 7,8 6,6 7,2 - - 9,5 

2 IV П 1,6 15,5 1,1 1,6 13,9 4,4 15,5 6,4 1,9 7,1 10,7 4,3 3,6 3,9 8,5 
РП 0,2 16 3,4 1,6 17,7 5,9 15,5 5,6 2,3 7,6 6,4 7,0 1 0,4 9,4 
Р - 15,9 3,4 1,7 18 6,1 15,8 5,8 2,4 7,7 6,6 7,2 - - 9,4 

3 III П 1,6 16,4 2,1 1,7 15,9 4,5 15,3 6,3 1,6 6,4 9,2 3,9 3,5 3,7 7,9 
РП 0,2 16 3,4 1,6 19,7 6,1 15,4 5,6 2,2 7,3 5,6 6,4 1 0,4 9,1 
Р - 16 3,4 1,7 20 6,3 15,7 5,7 2,3 7,5 5,8 6,5 - - 9,1 

4 II П 1,6 17,3 2,6 1,7 17,9 4,8 14,5 6,3 1,4 5,8 8,4 3,5 3,5 3,2 7,5 
РП 0,2 16,7 3,4 1,6 20,2 6,2 15,3 5,5 2,1 7,3 5,4 6,2 0,9 0,3 8,7 
Р - 16,3 3,4 1,7 20,5 6,4 15,5 5,6 2,2 7,4 5,7 6,5 - - 8,8 

5 I П 1,6 19 2,7 1,7 18,8 5,2 14,2 6,1 1,2 5,4 7,9 3,1 3,4 2,6 7,1 
РП 0,2 17 3,3 1,6 20,7 6,2 15,2 5,4 1,9 7,2 5,4 6,2 0,9 0,3 8,5 
Р - 16,5 3,4 1,7 21 6,4 15,4 5,5 2 7,3 5,7 6,5 - - 8,6 

Примечание. В стоимости технологической части учтены работы по научной организации труда рабочих и служащих и управлению предприятия. 
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_Таблица 36-2. 

ОТДЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АЭРОПОРТОВ 

№ пп Объекты проектирования 
Основной 
показатель 

объекта 

Постоянные величины 
стоимости разработки 
рабочей документации 

тыс. руб. 

Отношение к стоимости 
разработки рабочей 

документации 

Проекта Kl 
Рабочего 

проекта К2 а в 
1 3 3 4 5 6 7 
 Взлетно-посадочные полосы (ВПП)  с 

искусственным покрытием площадью: 
     

1 От 30 до 100 тыс. м2 6,530 0,100 0,300 1,150 
2 Св. 100 до 250 то же 12,530 0,040 0,300 1,150 
 Рулежные дорожки (РД) с искусственным 

покрытием площадью: 
     

3 От 10 до 30 " 2,400 0,250 0,160 1,080 
4 Св. 30 до 60 " 4,850 0,168 0,160 1,080 
5 " 60 " 100 " 11,950 0,050 0,160 1,080 

 Перрон и места стоянок (МС) с 
искусственным покрытием площадью: 

     

6 От 10 до 60 тыс. м 3,070 0,188 0,160 1,080 
7 Св. 60 до 140 то же 10,230 0,069 0,160 1,080 
8 " 140 " 250 " 15,680 0,030 0,160 1,080 
 Площадки специального назначения с 

искусственным покрытием площадью: 
     

9 От 3 до 10 " 0,700 0,436 0,190 1,090 
10 Св. 10 до 20 " 1,990 0,307 0,190 1,090 
 Летное поле площадью:      

11 От 20 до 50 га 0,910 0,025 0,520 1,260 
12 Св. 50 до 100 то же 1,160 0,020 0,520 1,260 
13 " 100 " 200 " 1,360 0,018 0,480 1,240 
 Командно-диспетчерский пункт (КДП):      

14 IV разряда объект 48,220 - 0,290 1,145 
15 III разряда то же 58,610 - 0,270 1,135 
16 II разряда " 87,850 - 0,230 1,115 
17 Командно-диспетчерский пункт III разряда 

(КДП-III) с автоматизированной системой 
управления воздушным движением 
аэродрома и по трассам 

" 79,270 - 0,280 1,140 

18 Командно-диспетчерский пункт III разряда 
(КДП-III) с автоматизированной системой 
управления воздушным движением в 
районе аэродрома или по трассам 

" 74,540 - 0,250 1,125 

19 Командно-диспетчерский пункт II разряда 
(КДП-II) с автоматизированной системой 
управления воздушным движением в 
районе аэродрома и по трассам 

" 124,490 - 0,240 1,120 

20 Командно-диспетчерский пункт II разряда 
(КДП-II) с автоматизированной системой 
управления воздушным движением в 
районе аэродрома или по трассам 

" 116,130 - 0,240 1,120 

21 Аппаратура телевизионного отображения 
для аэродромного и районного центров в 
существующем здании 

" 4,370 - 0,380 1,190 

22 Аппаратура телевизионного отображения 
для районного центра в существующем 
здании 

" 2,020 - 0,380 1,190 

23 "Маяк-А" " 14,070 - 0,380 1,190 
 "Маяк":      

24 III разряда " 30,240 - 0,350 1,175 
25 II разряда " 50,980 - 0,280 1,140 
26 I разряда " 61,890 - 0,280 1,140 
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№ пп Объекты проектирования 
Основной 
показатель 

объекта 

Постоянные величины 
стоимости разработки 
рабочей документации 

тыс. руб. 

Отношение к стоимости 
разработки рабочей 

документации 

Проекта Kl 
Рабочего 

проекта К2 а в 
1 3 3 4 5 6 7 
 Передающий радиоцентр (ПРЦ)      

27 V разряда " 14,490 - 0,380 1,190 
28 IV разряда " 16,040 - 0,430 1,210 
29 III разряда " 18,260 - 0,430 1,210 
30 Стартовый диспетчерский пункт с 

метеонаблюдательным пунктом 
" 6,680 - 0,380 1,190 

 Радиолокаторы:      
31 Обзорный трассовый в заводской 

комплектовке (в кузовах) 
" 10,090 - 0,520 1,260 

32 Обзорный трассовый в техздании " 16,940 - 0,470 1,235 
33 Трассовый (аэродромный) 

радиолокационный комплекс (ТРЛК) в 
техническом здании 

" 29,900 - 0,340 1,170 

34 Обзорный аэродромный или вторичный на 
башне (кузовной вариант) 

" 3,800 - 0,380 1,190 

35 Посадочный " 3,250 - 0,850 1,425 
36 Meтеолокатор в техническом здании " 5,660 - 0,810 1,405 
 Дальняя и ближняя приводные 

радиостанции и маркерные радиомаяки: 
     

37 Одно направление посадки " 13,270 - 0,400 1,200 
38 Два направления посадки " 15,130 - 0,520 1,260 
 Радиомаячная система инструментального 

захода самолетов на посадку (РМС 1-3): 
     

39 Одно направление посадки " 17,320 - 0,330 1,165 
40 Два направления посадки " 24,150 - 0,320 1,160 
41 Выделенный приемный радиоцентр (ВПРЦ) 

в кузове 
" 5,640 - 0,330 1,160 

42 Радиотехническая система ближней 
навигации (РСБН) 

" 2,190 - 0,950 1,470 

43 Автоматический УКВ радиопеленгатор 
(АРП) в кузове 

" 2,440 - 0,380 1,190 

 Светосигнальное оборудование с огнями 
малой интенсивности (СМИ): 

     

44 Одно направление посадки " 7,520 - 0,470 1,230 
45 Два направления посадки " 10,400 - 0,470 1,230 
 Светосигнальное оборудование с огнями 

средней интенсивности (СИИ): 
     

46 Одно направление посадки " 16,530 - 0,260 1,130 
47 Два направления посадки " 18,910 - 0,330 1,165 
 Светосигнальное оборудование с огнями 

высокой интенсивности (ОВИ-1): 
     

48 Одно направление посадки " 24,750 - 0,220 1,110 
49 Два направления посадки " 29,050 - 0,250 1,125 
 Светосигнальное оборудование с огнями 

высокой интенсивности (ОВИ-2): 
     

50 Одно направление посадки " 28,560 - 0,270 1,135 
51 два направления посадки " 36,410 - 0,310 1,155 
 Светосигнальное оборудование с огнями 

высокой интенсивности (ОВИ-3) 
     

52 Одно направление посадки " 38,870 - 0,290 1,145 
53 Два направления посадки " 44,870 - 0,370 1,185 
 Аэровокзал пропускной способностью:      

54 От 200 до 2000 пасс/ч 9,800 0,218 0,240 1,120 
 Цех бортового питания 

производительностью: 
     

55 От 400 до 1500 рационов в 
1 час 

8,200 0,014 0,470 1,230 
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№ пп Объекты проектирования 
Основной 
показатель 

объекта 

Постоянные величины 
стоимости разработки 
рабочей документации 

тыс. руб. 

Отношение к стоимости 
разработки рабочей 

документации 

Проекта Kl 
Рабочего 

проекта К2 а в 
1 3 3 4 5 6 7 
 Привокзальная площадь площадью:      

56 От 5 до 25 тыс. м2 1,190 0,387 0,200 1,100 
57 Св. 25 до 60 то же 4,610 0,120 0,200 1,100 
 Здание досмотра пассажиров:      

58 На один пункт объект 1,950 - 0,490 1,240 
59 На два пункта то же 2,450 - 0,490 1,240 
 Грузовой комплекс емкостью:      

60 Св. 30 до 100 " 3,000 0,056 0,500 1,250 
61 Св. 100 до 600 " 5,000 0,036 0,500 1,250 
 Ангар общей площадью:      

62 От 1,5 до 10,0 тыс. м2 3,660 12,870 0,270 1,135 
63 Св. 10,0 до 15,0 то же 55,450 7,690 0,270 1,135 
 Производственное здание авиационно-

технической базы (АТБ) общей площадью 
     

64 От 1,5 до 11,0 " 6,620 6,840 0,340 1,170 
65 Св. 11,0 до 13,0 " 58,430 2,130 0,340 1,170 
66 Здание цеха главного механика горячих и 

вредных производств общей площадью 2 
тыс. м2 

объект 27,560 - 0,330 1,165 

67 Здание для технических бригад общей 
площадью 0,5 тыс. м2 

то же 7,900 - 0,380 1,190 

 Стационарные устройства для технического 
обслуживания самолетов при количестве 
мест стоянок самолетов: 

     

68 От 5 до 10 1 место 0,070 0,660 0,283 1,140 
69 Св. 10 до 20 то же 2,000 0,467 0,280 1,140 
70 " 20 " 30 " 4,200 0,356 0,340 1,170 
 Склад горючесмазочных материалов (ГСМ) 

емкостью: 
     

71 От 0,6 до 3 тыс. м3 12,970 3,680 0,200 1,100 
72 Св. 3 до 9 то же 22,330 0,560 0,250 1,125 
73 " 9 " 13 " 23,320 0,450 0,300 1,150 
 Система централизованной заправки 

самолетов (ЦЗС) производительностью: 
     

74 От 120 до 300 м3 топлива 
в час 

15,340 0,033 0,250 1,125 

75 Св. 300 до 600 то же 22,540 0,009 0,340 1,170 
 Основная аварийно-спасательная станция      

77 На три бокса " 12,500 - 0,380 1,190 
 На четыре бокса " 13,800 - 0,380 1,190 

78 Стартовая аварийно-спасательная станция:      
79 На один бокс " 2,490 - 0,360 1,180 
80 На два бокса " 3,560 - 0,360 1,180 
81 На три бокса " 4,390 - 0,360 1,180 
82 Ремонтно-эксплуатационные мастерские 

(РЭМ) II (III) разряда 
" 28,610 - 0,260 1,130 

83 Мусоросжигательная станция 
производительностью 600 кг/ч 

объект 16,640 - 0,390 1,195 

 Здание авиационных тренажеров на два 
тренажера 

то же 44,900 - 0,330 1,165 

84 Ограждение аэродромов протяженностью:      
85 От 5 до 15 км 0,050 0,570 0,380 1,190 
 Св. 15 до 20 то же 7,430 0,080 0,380 1,190 

86 Очистные сооружения от ливневых стоков, 
производительностью: 

     

87 От 1 до 2,5 тыс. м3/сут. 3,660 2,180 0,300 1,150 
88 Взлетно-посадочная полоса (ВПП) и объект 6,270 - 0,310 1,155 
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№ пп Объекты проектирования 
Основной 
показатель 

объекта 

Постоянные величины 
стоимости разработки 
рабочей документации 

тыс. руб. 

Отношение к стоимости 
разработки рабочей 

документации 

Проекта Kl 
Рабочего 

проекта К2 а в 
1 3 3 4 5 6 7 

рулежная дорожка (РД) с искусственным 
покрытием площадью 20  тыс.  м2 местных 
воздушных линий 

89 Перрон с искусственным покрытиям 
площадью 5  тыс.  м2 местных воздушных 
линий 

то же 1,500 - 0,530 1,265 

 Служебно-пассажирское здание пропускной 
способностью, пасс/час: 

     

90 35 " 7,770 - 0,380 1,190 
91 50 с командно-диспетчерским пунктом VI 

разряда (KДП-VI) 
" 23,190 - 0,380 1,190 

92 100 с командно-диспетчерским пунктом V 
разряда (КДП-V) 

" 52,290 - 0,270 1,130 

 Привокзальная площадь площадью:      
93 От 1 до 3 тыс. м2 0,060 0,280 0,470 1,235 
94 Опорная база сельскохозяйственной 

авиации 
объект 37,960 - 0,320 1,160 

(Измененная редакция). 

Примечания: 1. Стоимость проектирования искусственных покрытий аэродрома приведена для 
нагрузки I категории, при проектировании покрытий для нагрузки II категории стоимость определяется с 
коэффициентом 0,92, а для III и ниже с коэффициентом 0,83. 

2. Стоимость проектирования искусственных покрытий из монолитного струно-бетона и 
железобетона определяется по соответствующим ценам с коэффициентом 1,3, из армобетона, сборного 
железобетона и многослойного покрытия с коэффициентом 1,2. 

3. Стоимость проектирования пассажирских павильонов определяется по ценам на проектирование 
аэровокзалов соответствующей пропускной способности с коэффициентом 0,6. 

4. Стоимость проектирования международного сектора и сектора «Интурист» аэровокзала 
определяется дополнительно по ценам аэровокзала по их пропускной способности соответственно с  
коэффициентами 1,8 и 1,4. 

5. При прокладке сетей в коллекторе стоимость проектирования стационарных устройств для 
технического обслуживания определяется с коэффициентом 1,3. 

6. Стоимость проектирования объектов, для которых предусматривается применение узлового метода 
строительства, определяется по ценам Сборника с коэффициентом 1,1. 
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ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, % ОТ ЦЕНЫ 

Номера 
позиций 

табл.  
36-2 

Объекты проектирования 
Стадия 
проекти
рования 

Технико-
эконо-

мические 
расчеты и 
показатели 

Техноло-
гическая 

часть 

Механи-
зация 
транс-
порта 

Промпро-
водки и 

газоснаб-
жение 

Архитек-
турно-
строи-

тельная 
часть 

Отопление, 
вентиляция 

и конди-
ционирова-
ние воздуха 

Электро-
снабжение, 

электро-
оборудование, 
электрическое 

освещение, 
автоматизация 

и КИП 

Средства 
связи, 

сигнали-
зации, 

телеуправ-
ления и 

телевиде-
ния 

Тепло-
снабже-

ние и 
горячее 

водоснаб-
жение 

Водо-
снаб-
жение 

и 
канали-
зация 

Гене-
раль-
ный 

план и 
транс-
порт 

Искус-
ственные 
покрытия, 
водостоки, 
дренажи и 

организация 
рельефа 

Приро-
доохран-

ные 
меро-

приятия 

Орга-
низа-
ция 

строи-
тельст-

ва 

Смет-
ная 

доку-
мен-
тация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 Взлетно-посадочные 

полосы (ВПП)  с 
искусственным покрытием 
площадью тыс. м2: 

                

1, 2 От 30 до 250  П 8 15 - - - - 2 2 - - 28 19 3 10 13 
РП 1 14 - - 1 - 2,2 2,3 - - 17 47 1 3,5 11 
Р - 15 - - 1 - 2,4 2,6 - - 17 51 - - 11 

 Рулежные дорожки (РД) с 
искусственным покрытием 
площадью тыс. м2: 

              -  

3-5 От 10 до 100 П 7 5 - - - - 2,5 2,5 - - 32 30 - 10 11 
РП 1,5 14 - - 1 - 2,5 2,5 - - 19 46 - 2,5 11 
Р - 15 - - 1 - 2 2 - - 20 50 - - 10 

 Перрон и места стоянок 
(МС) с искусственным 
покрытием площадью тыс. 
м2: 

                

6-8 От 10 до 250 П 8 5 - - - - - - - - 34 30 3 9 11 
РП 1,5 14 - - 1 - 2 2 - - 19 47 1 2,5 10 
Р - 15 - - 1 - 2 2 - - 20 50 - - 10 

 Площадки специального 
назначения с 
искусственным покрытием 
тыс. м2: 

                

9, 10 От 3 до 50 П 8 6 - - - - - - - - 32 32 3 9 10 
РП 1,5 14 - - 1 - 2 2 - - 19 46 1 2,5 11 
Р - 15 - - 1 - 2 2 - - 20 49 - - 11 

11-13 Летное поле площадью га:                 
От 20 до 200 П 5 10 - - - - - - - - 23 27 4 14 17 

РП 1,5 12 - - 3 - - - - - 16 44 1 7,5 15 
Р - 14 - - 3,5 - - - - - 17,5 49 - - 16 
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Номера 
позиций 

табл.  
36-2 

Объекты проектирования 
Стадия 
проекти
рования 

Технико-
эконо-

мические 
расчеты и 
показатели 

Техноло-
гическая 

часть 

Механи-
зация 
транс-
порта 

Промпро-
водки и 

газоснаб-
жение 

Архитек-
турно-
строи-

тельная 
часть 

Отопление, 
вентиляция 

и конди-
ционирова-
ние воздуха 

Электро-
снабжение, 

электро-
оборудование, 
электрическое 

освещение, 
автоматизация 

и КИП 

Средства 
связи, 

сигнали-
зации, 

телеуправ-
ления и 

телевиде-
ния 

Тепло-
снабже-

ние и 
горячее 

водоснаб-
жение 

Водо-
снаб-
жение 

и 
канали-
зация 

Гене-
раль-
ный 

план и 
транс-
порт 

Искус-
ственные 
покрытия, 
водостоки, 
дренажи и 

организация 
рельефа 

Приро-
доохран-

ные 
меро-

приятия 

Орга-
низа-
ция 

строи-
тельст-

ва 

Смет-
ная 

доку-
мен-
тация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
14-16 Командно-диспетчерский 

пункт (КДП) (II-IV 
разряда) 

                

Объект П 2,5 27 1 1 21 8,5 8 8 2 5,5 2,5 1 - 4 8 
РП 1 21 3 1 21 7,5 12 11 3 5,3 1,5 1,6 - 1,6 9,5 
Р - 23 3 1 20,5 8 12,5 12 2,5 5,5 1,5 1 - - 9,5 

17, 19 Командно-диспетчерский 
пункт III (II) разряда с 
автоматизированной 
системой управления 
воздушным движением в 
районе аэродрома и по 
трассам 

                

Объект П 2,4 31 1,4 1,3 18 7,6 7,5 8,3 2,2 5,3 2,5 1 - 3,5 7,8 
РП 1 23,5 3 1 20 7 12 11 3 5 1,5 1,5 - 1,5 9 
Р - 24 3 1 20 8 13 12 2,5 5 1,5 1 - - 9 

18, 20 Командно-диспетчерский 
пункт III (II) разряда с 
автоматизированной 
системой управления 
воздушным движением в 
районе аэродрома или по 
трассам 

                

Объект П 2,3 31 1,2 1,1 18 7,8 7,5 8,5 2,3 5,2 2,5 1 - 3,7 7,9 
РП 1 23,5 3 1 20 7 12 11 3 5 1,5 1,5 - 1,5 9 
Р - 24 3 1 20 8 13 12 2,5 5 1,5 1 - - 9 

21 Аппаратура 
телевизионного 
отображения для 
аэродромного и районного 
центров в существующем 
здании 

                

Объект П 4 56 - - 9 - 9 7 - - - - - 6 9 
РП 2 57 - - 9 - 11 5 - - - - - 4 12 
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Номера 
позиций 

табл.  
36-2 

Объекты проектирования 
Стадия 
проекти
рования 

Технико-
эконо-

мические 
расчеты и 
показатели 

Техноло-
гическая 

часть 

Механи-
зация 
транс-
порта 

Промпро-
водки и 

газоснаб-
жение 

Архитек-
турно-
строи-

тельная 
часть 

Отопление, 
вентиляция 

и конди-
ционирова-
ние воздуха 

Электро-
снабжение, 

электро-
оборудование, 
электрическое 

освещение, 
автоматизация 

и КИП 

Средства 
связи, 

сигнали-
зации, 

телеуправ-
ления и 

телевиде-
ния 

Тепло-
снабже-

ние и 
горячее 

водоснаб-
жение 

Водо-
снаб-
жение 

и 
канали-
зация 

Гене-
раль-
ный 

план и 
транс-
порт 

Искус-
ственные 
покрытия, 
водостоки, 
дренажи и 

организация 
рельефа 

Приро-
доохран-

ные 
меро-

приятия 

Орга-
низа-
ция 

строи-
тельст-

ва 

Смет-
ная 

доку-
мен-
тация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Р - 62 - - 9 - 11 6 - - - - - - 12 

22 Аппаратура 
телевизионного 
отображения для 
районного центра в 
существующем здании 

                

Объект П 4 56 - - 9 - 9 7 - - - - - 6 9 
РП 2 55 - - 10 - 11 5 - - - - - 5 12 
Р - 61 - - 10 - 11 6 - - - - - - 12 

23 "Маяк-А"                 
Объект П 4 19 1 - 18 7 13 14,5 2 6 2 1,5 - 4 8 

РП 2 24 - - 19 6 14 15 2 4 1,5 1,5 - 1,5 9,5 
Р - 26 2 - 20 7 13 12 2 5 1,5 1,5 - - 10 

24-26 "Маяк" (III-I разрядов)                 
Объект П 2,2 18 1,5 1 21 10 16 2,5 2,5 6 5 2 1 3,5 7,8 

РП 1 27 3 1 25 7 9 5,5 2,3 5 1,5 1,5 0,5 1,5 9,2 
Р - 283 3 1 26 7 9 6 2,5 5 1,5 1,5 - - 9,5 

27-29 Передающий радиоцентр 
(ПРЦ) (V-III разрядов), 

                

Объект П 3 19 1,5 - 13 5 13 17 - 7,5 3,5 3 2 4,5 8 
РП 1,5 23 1,5 - 18 4,5 16 12 - 6,5 2,5 3 0,5 2 9 
Р - 24 1,5 - 19 4 17 12 - 7 2,5 3,5 - - 9,5 

30 Стартовый диспетчерский 
пункт с 
метеонаблюдательным 
пунктом 

                

Объект П 2,5 25 2 - 22 7,5 10,5 7,5 - 2 3,5 3 - 6 8,5 
РП 2 22 3 - 23 5 17 9,4 - 1,7 2 3 - 2,5 9,4 
Р - 24 2 - 23 5 18 10 - 2 2,5 4 - - 9,5 

Радиолокаторы:                 
31 Обзорный трассовый в 

заводской комплектовке (в 
кузовах) 

                

Объект П 2,5 30 5,5 - 14 1,5 15 8 - - 6 3 2 3,5 9 
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Номера 
позиций 

табл.  
36-2 

Объекты проектирования 
Стадия 
проекти
рования 

Технико-
эконо-

мические 
расчеты и 
показатели 

Техноло-
гическая 

часть 

Механи-
зация 
транс-
порта 

Промпро-
водки и 

газоснаб-
жение 

Архитек-
турно-
строи-

тельная 
часть 

Отопление, 
вентиляция 

и конди-
ционирова-
ние воздуха 

Электро-
снабжение, 

электро-
оборудование, 
электрическое 

освещение, 
автоматизация 

и КИП 

Средства 
связи, 

сигнали-
зации, 

телеуправ-
ления и 

телевиде-
ния 

Тепло-
снабже-

ние и 
горячее 

водоснаб-
жение 

Водо-
снаб-
жение 

и 
канали-
зация 

Гене-
раль-
ный 

план и 
транс-
порт 

Искус-
ственные 
покрытия, 
водостоки, 
дренажи и 

организация 
рельефа 

Приро-
доохран-

ные 
меро-

приятия 

Орга-
низа-
ция 

строи-
тельст-

ва 

Смет-
ная 

доку-
мен-
тация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
РП 2 28 3 - 18 1,5 16 6 - - 4,5 5,5 1,5 2 10 
Р - 30 3 - 18 1,5 19 7 - - 4,5 6 - - 11 

32 Обзорный трассовый в 
техническом здании 

                

Объект П 2 28 5,5 - 17 3 15 4 - 4 5,5 3 1,5 3 8,5 
РП 2 25 3 - 20 4,5 16 4,5 - 4,5 3,5 3,5 1 2,5 10 
Р - 27 3,5 - 21,5 4 18 4,5 - 5 3 3,5 - - 10 

33 Трассовый (аэродромный) 
радиолокационный 
комплекс (ТРЛК) в 
техническом здании 

                

Объект П 2,5 33 3 - 12,5 4 14,5 8,5 - 4 3 2 2 3,5 7,5 
РП 1,5 30 3,5 - 18 6 15 5 - 4,5 2,5 2 1 1,5 9,5 
Р - 32 4 - 19 6 15,5 5 - 5 2 2 - - 9,5 

34 Обзорный аэродромный 
или вторичный на башне 
(кузовной вариант) 

                

Объект П 3 35 - - 14 - 12 8 - - 5 5 2 7 9 
РП 2 34 3 - 15 - 12 8,5 - - 4,5 4,5 2 4 10,5 
Р - 37 3 - 18 - 12 10 - - 3,5 5,5 - - 11 

35 Посадочный                 
Объект П 3 30 3 - 11 - 16 9 - - 7 4,5 2 5,5 9 

РП 2 30 2,5 - 16 - 13 12 - - 3,5 4,5 2 4 10,5 
36 Метеолокатор в 

техническом здании 
                

Объект П 2 25 2 - 16 9 16 5,5 - 2 4 3 3 4,5 3 
РП 2 23 2 - 18 7 15 7 - 3 3,5 4 2 3,5 10 
Р - 24 2 - 21 7 16 7,5 - 4 3,5 5 - - 10 

37, 38 Дальняя и ближняя 
приводные радиостанции и 
маркерные радиомаяки (на 
одно и два направления 
посадки) 

                

Объект П 2,5 20 1,5 - 14 6 24 6 - 2 5,5 3 2 5 8,5 
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Номера 
позиций 

табл.  
36-2 

Объекты проектирования 
Стадия 
проекти
рования 

Технико-
эконо-

мические 
расчеты и 
показатели 

Техноло-
гическая 

часть 

Механи-
зация 
транс-
порта 

Промпро-
водки и 

газоснаб-
жение 

Архитек-
турно-
строи-

тельная 
часть 

Отопление, 
вентиляция 

и конди-
ционирова-
ние воздуха 

Электро-
снабжение, 

электро-
оборудование, 
электрическое 

освещение, 
автоматизация 

и КИП 

Средства 
связи, 

сигнали-
зации, 

телеуправ-
ления и 

телевиде-
ния 

Тепло-
снабже-

ние и 
горячее 

водоснаб-
жение 

Водо-
снаб-
жение 

и 
канали-
зация 

Гене-
раль-
ный 

план и 
транс-
порт 

Искус-
ственные 
покрытия, 
водостоки, 
дренажи и 

организация 
рельефа 

Приро-
доохран-

ные 
меро-

приятия 

Орга-
низа-
ция 

строи-
тельст-

ва 

Смет-
ная 

доку-
мен-
тация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
РП 1,5 20 1,5 - 14 5 24 9 - 2,5 4 6 1 2 9,5 
Р - 20 1,5 - 14,5 5 25 10 - 3 4 7 - - 10 

39, 40 Радиомаячная система 
инструментального захода 
самолетов на посадку 
(РМС 1-3)  (на одно и два 
направления посадка) 

                

Объект П 3 28 3 - 11 - 20 7 - - 5 5 3 6 9 
РП 1 30 4 - 12 - 20 8 - - 4,5 7 1,5 2 10 
Р - 31 4,5 - 12 - 21 9 - - 5 7,5 - - 10 

41 Выделенный приемный 
радиоцентр (ВПРЦ) в 
кузове 

                

Объект П 3 33 2 - 10 - 12 10 - 2,5 4,5 4 3 6,5 9,5 
РП 2 38 2 - 11 - 11 9,6 - 3,5 3,6 4,7 1,5 3 10 
Р - 39 2 - 12 - 12 10,7 - 4 4 5,3 - - 11 

42 Радиотехническая система 
ближней навигации 
(PCБH) 

                

Объект П 2 29 - - 16 1 12 9 - 2 8 5 2 5 9 
РП 2 26 - - 15 1 15 9 - 2,8 5 8 2 3,2 11 
Р - 29 - - 17 - 16 10 - 4 5 8 - - 11 

43 Автоматический УКВ 
радиопеленгатор (АРП) в 
кузове 

                

Объект П 2 37 - - 11 - 12 10 - - 6 5 - 7 10 
РП - 37 - - 14 - 11 10 - - 5 5 - 5 13 
Р - 40 - - 14 - 12 10 - - 5 6 - - 13 

44, 45 Светосигнальное 
оборудование с огнями 
малой интенсивности 
(ОМИ)  (на одно и два 
направления посадки) 

                

Объект П 3 30 - - 5 1 18 20 - 2 5 2 - 5 9 
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Номера 
позиций 

табл.  
36-2 

Объекты проектирования 
Стадия 
проекти
рования 

Технико-
эконо-

мические 
расчеты и 
показатели 

Техноло-
гическая 

часть 

Механи-
зация 
транс-
порта 

Промпро-
водки и 

газоснаб-
жение 

Архитек-
турно-
строи-

тельная 
часть 

Отопление, 
вентиляция 

и конди-
ционирова-
ние воздуха 

Электро-
снабжение, 

электро-
оборудование, 
электрическое 

освещение, 
автоматизация 

и КИП 

Средства 
связи, 

сигнали-
зации, 

телеуправ-
ления и 

телевиде-
ния 

Тепло-
снабже-

ние и 
горячее 

водоснаб-
жение 

Водо-
снаб-
жение 

и 
канали-
зация 

Гене-
раль-
ный 

план и 
транс-
порт 

Искус-
ственные 
покрытия, 
водостоки, 
дренажи и 

организация 
рельефа 

Приро-
доохран-

ные 
меро-

приятия 

Орга-
низа-
ция 

строи-
тельст-

ва 

Смет-
ная 

доку-
мен-
тация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
РП 2 24 - - 9 1 20 23 - 3 2,5 2,5 - 3 10 
Р - 25 - - 10 1,3 20 24 - 3,7 3 3 - - 10 

46, 47 Светосигнальное 
оборудование с огнями 
средней интенсивности 
(ОСИ) (на одно и два 
направления посадки) 

                

Объект П 3 30 - - 5 1 18 20 - 2 5 2 - 5 9 
РП 1,6 28 - - 8,8 1 13,7 23 - 2,7 2 2,6 - 2,1 9,5 
Р - 29 - - 9,8 1 19 23 - 3 2,2 3 - - 10 

48, 49 Светосигнальное 
оборудование с огнями 
высокой интенсивности 
(ОВИ-1) (на один и два 
направления посадки) 

                

Объект П 3 31 - - 4,5 1 17 21 - 2 5 2,5 - 4 9 
РП 1,6 30 - - 8,8 1 19 22 - 2,2 2 2,4 - 1,7 9,3 
Р - 31 - - 9,8 1 19 22 - 2,5 2,2 2,5 - - 10 

50, 51 Светосигнальное 
оборудование с огнями 
высокой интенсивности 
(ОВИ-2)  (на одно и два 
направления посадки) 

                

Объект П 3,5 31 - - 4,5 1 17 21 - 2 5 2 - 4 9 
РП 1,7 30 - - 8,6 1 20 22 - 2,1 1,8 2 - 1,6 9,2 
Р - 32 - - 9 1 20 22 - 2,3 2 2 - - 9,7 

52, 53 Светосигнальное 
оборудование с огнями 
высокой интенсивности 
(ОНИ-3)  (на одно и два 
направления посадки) 

                

Объект П 3,5 34 - - 3,5 1 17 21 - 2 3,5 2 - 3,5 9 
РП 1,6 32 - - 8 1 21 21 - 1,8 1,5 1,7 - 1,4 9 
Р - 33 - - 8,3 1 22 21 - 2 1,7 1,8 - - 9,2 
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Номера 
позиций 

табл.  
36-2 

Объекты проектирования 
Стадия 
проекти
рования 

Технико-
эконо-

мические 
расчеты и 
показатели 

Техноло-
гическая 

часть 

Механи-
зация 
транс-
порта 

Промпро-
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54 Аэровокзал пропускной 

способностью пасс/чac: 
                

От 200 до 800 П 1,9 13,8 3,8 0,9 35 6,4 6,2 6,8 2,1 5,1 3,4 2 1 4,6 7 
РП 0,8 10 2,5 1 39 9,8 9,8 6,4 1,6 5,6 1,5 1,4 0,4 1,4 8,8 
Р - 10 2,5 1 40 10 10,2 6,4 1,6 5,7 1,4 1,6 - - 9,6 

Св. 800 до 2000 П 1,9 15,5 4 0,9 35 6,5 6,2 6,8 1,8 4,7 3,1 1,8 1 4 6,8 
РП 0,6 10 2,3 1 40 10 9,8 6,5 1,5 6 1,3 1,1 0,2 1,2 8,5 
Р - 10,4 2,3 1 40 10,1 10,2 6,7 1,7 6 1,2 1,4 - - 9 

55 Цех бортового питания 
производительностью 
рационов в 1 час: 

                

От 400 до 1500 П 2,5 18 5 4 23 6,5 12,5 4 3 5 2,5 1,5 2 3 7,5 
РП 1 19 7,5 5 23 6 11 4,5 2,5 5,5 2 1,5 1,5 1,5 8,5 
Р - 20 8 5 23 5,8 12,5 4,5 2,5 5,5 2 2 - - 9,2 

56, 57 Привокзальная площадь 
площадью тыс. м2: 

                

От 5 до 60 П 7 8 - - 7 - 17 4 - - 24 12 - 9 12 
РП 2 12 - - 6,5 - 20 4 - - 13 28 - 2,5 12 
Р - 13 - - 6 - 21 4 - - 14 30 - - 12 

58, 59 Здание досмотра 
пассажиров на один и два 
пункта 

                

Объект П 4 13 - - 33 7 8 4 4 - 5 4 - 8 10 
РП 2,5 10 - - 38 7 7 5 4,5 - 4,5 4,5 - 6 11 
Р - 11 - - 40 8 8 6 5 - 5 5 - - 12 

60, 61 Грузовой комплекс 
емкостью т: 

                

От 30 до 200 П 2 15 9,5 1 29 4 12 3 3,5 4,5 3 2 - 3,5 8 
РП 1,5 14,5 7,5 1,5 28 6 13 3 3 6 2 2,5 - 2 9,5 
Р - 16 7,5 1,5 27 5 14 4 3,5 7 2 2,5 - - 10 

Св. 200 до 600 П 2 18 10 2 24 5 12 3,5 2,7 5,5 2,4 1,5 2 3 6,4 
РП 1,5 15 8 3 26 5,5 13 3 3 6,5 2 2 1 1,5 9 
Р - 15 9 3,5 26 5,5 14 3,5 3 7 2 2 - - 9,5 
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62, 63 Ангар общей площадью 

тыс. м2: 
                

От 1,5 до 15,0 П 1,7 15 7,3 3 23 6,7 10,5 2 2,7 9,5 3 2 1,8 4 7,8 
РП 0,5 16 10 4 27 5 11 2 2 7,5 1,7 1,7 1 1,2 9,3 
Р - 16 11 4 27 5 11,5 2 2 8 2 2 - - 9,5 

64, 65 Производственное здание 
авиационно-технической 
базы (АТБ) общей 
площадью тыс. м2: 

                

От 1,5 до 5,0 П 2,3 17 4 3,5 20 9 12 2,5 2,5 8 3 2 2 4 8,2 
РП 1 15 6 3 23 7,9 12 3 2,6 9 2,5 2,5 1 2 9,5 
Р - 16 6,5 3,8 23 8,3 12 3 3 9,4 2,5 2,5 - - 10 

Св. 5,0 до 13,0 П 2,3 17 4 3,5 19 12 11 2,5 2,5 7,5 3 2 2,3 3,6 7,6 
РП 1 18 6,5 3 22 8 11,5 3,5 2,2 8,3 2 2,5 0,7 1,6 9,2 
Р - 18 7 3,3 22,5 8,3 12 3,5 2,6 8,6 2,2 2,5 - - 9,5 

66 Здание цеха главного 
механика горячих и 
вредных производств 
общей площадью 2 тыс. м2 

                

Объект П 2 17 4 5 24 5,5 11 2 3,5 7,5 3 2,5 2 3,5 7,5 
РП 1 22 7 4,5 23 4,5 9,5 2 2,7 8,5 1,5 1,5 1,5 1,5 9,3 
Р - 23 8 4,6 23 4,6 10 2,1 3 9 1,7 1,5 - - 9,5 

67 Здание для технических 
бригад общей площадью 
0,5 тыс. м2 

                

Объект П 2 18 6,5 4 23 6 10 2 4 6,5 3 2 - 5 8 
РП 1 18 7 4 24 5 11 2,5 3,5 8 2,5 2,5 - 2 9 
Р - 18 7,5 4 24 5 11 2,5 4 9 2,5 3 - - 9,5 

68-70 Стационарные устройства 
для технического 
обслуживания самолетов 
при количестве МС: 

                

От 5 до 30 П 2 13 4 4 12 1 32 4 - - 7 3 5 5 8 
РП 2 13 4 3,5 12 - 34 4,5 - - 7 5 2 3 10 
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Р - 15 5 4 12 - 36 5 - - 7 6 - - 10 

71-73 Склад ГСМ емкостью тыс. 
м3: 

                

От 6 до 13 П 5 20 1 1 10 4 15 2,5 3,5 6 6 2,5 4 5 8,5 
РП 2 23 2 1 23 5 12 3 3,7 6 3,5 3,8 1,3 1,5 9,2 
Р - 24 2,2 1 24 5,5 13 3 4 6 4 3,8 - - 9,5 

74, 75 Система централизованной 
заправки самолетов (ЦЗС), 
производительностью м3 

топлива в 1 час: 

                

От 120 до 600 П 3 25 2 1 16 2 20 1 1 4 6 2 4 4,5 8,5 
РП 1,5 31 1,5 1 13 2,4 22 2,4 1,5 6,6 2 2 1,5 1,6 10 
Р - 34 1,5 1 13 2,5 23 2,5 1,5 7 2 2 - - 10 

77, 78 Основная аварийно-
спасательная станция (на 
три и четыре бокса) 

                

Объект П 2 13 4 1,5 26 7 10 5,5 2,5 9 3 3 2 3,5 8 
РП 1 14 3,7 1,5 26 6,5 10 6 2,8 9,5 2,5 3 1 3 9,5 
Р - 15 4,5 2 26,5 6,5 11 6 3 9,5 3,5 2,5 - - 10 

79-81 Стартовая аварийно-
спасательная станция (на 
один, два, три бокса) 

                

Объект П 4 15 5 2 24 5,5 11 6,5 - 4 5 4 - 5 9 
РП 2 15 5 4 25 5 11 7 - 5,5 3,5 4 - 3,5 9,5 
Р - 15 6 4 26 5 12 7 - 6 4 5 - - 10 

82 Ремонтно-
эксплуатационные 
мастерские (РЭМ) (III-II 
разряда) 

                

Объект П 2 11 4 3 20 5 18 7 3 7 3 2 2 5 8 
РП 1,5 16,5 3,5 2 24 6 16 7 3 5,5 1,5 1,5 1 2 9 
Р - 18 4 2 24 6 17 7 3 6 2 1,5 - - 9,5 
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83 Мусоросжигательная 

станция 
производительностью, 600 
кг/ч 

                

Объект П 4 16 5 3 20 6 12 3 3 9 2,5 2 2,5 4 8 
РП 1,5 16,5 4,5 4,5 23 5,5 12 3 3 8 3 2 1,5 2,5 9,5 
Р - 18 5 5 24 5,5 13 3 3,5 8 2,5 2,5 - - 10 

84 Здание авиационных 
тренажеров на два 
тренажера 

                

Объект П 3 26 2 5 19 9,5 12 4 2 4 1,5 1 - 3,5 7,5 
РП 1,3 20 1,5 5 20,5 10 14 7 2 5,5 1,2 1,3 - 1,5 9,2 
Р - 22 1,5 5 20 10 14 7,5 2 5,5 1,5 1,5 - - 9,5 

85, 86 Ограждения аэродромов 
протяженностью в км: 

                

От 5 до 20 П 8 15 3 - 22 3,5 6 2 3 3,5 7 7 - 10 10 
РП 3 17 4 - 25 4,5 7 2,7 4 4,3 5 8 - 4,5 11 
Р - 16 5 - 26 5 8 3 4 5 6 10 - - 12 

87 Очистные сооружения 
сливных стоков 
производительностью в 
тыс. м3/сут.: 

                

От 1 до 2,5 П 4 16 3 - 23 1 12 2 - 8 7 7 - 7,5 9,5 
РП 2 17 6 - 25 1 15 2 - 7 4,5 7 - 3,5 10 
Р - 18 6,5 - 25 1 16 2,5 - 8 5 7 - - 11 

88 Взлетно-посадочная 
полоса (ВПП) и рулежная 
дорожка (РД) с 
искусственные покрытием 
площадью 20 тыс. м2 
местных воздушных линий 

                

Объект П 8 16 - - - - - - - - 27 21 3 12 13 
РП 4 14 - - - - - - - - 19 46 1 5 11 
Р - 15 - - - - - - - - 23 52 - - 10 
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89 Перрон с искусственным 

покрытием площадью 5 
тыс.  м2 местных 
воздушных линий 

                

Объект П 8 11 - - - - - - - - 33 26 3 8 11 
РП 4 13 - - - - - - - - 21 46 1 4 11 
Р - 15 - - - - - - - - 23 52 - - 10 

90 Служебно-пассажирское 
здание пропускной 
способностью 35 пасс/ч 

                

Объект П 3 10 2 - 35 7,5 9 5 3 5 3,5 3 - 6 8 
РП 1,5 9 1,5 - 38 7 11,5 5,5 3 6 2,5 2,5 - 2,5 9,5 
Р - 9 1,5 - 39 7,5 12 6 3,5 6,5 2 3 - - 10 

91, 92 Служебно-пассажирское 
здание, пропускной 
способностью 50 пасс/ч с 
командно-диспетчерским 
пунктом IV разряда (КДП- 
IV) и 100 пасс/ч с 
командно-диспетчерским 
пунктом V разряда (КДП-
V) 

                

Объект П 2 19 2,5 1 25 8,5 9 6 2,5 6 3 2 - 5 8,5 
РП 1 17 2 1 29 8 12 8,5 2 5,5 1,5 1,5 - 2 9 
Р - 17 2 1 29 9 12 9 2 6 1,5 1,5 - - 10 

93 Привокзальная площадь 
площадью тыс. м2: 

                

От 1 до 3 П 8 8 - - - - 8 - - - 32 19 7 8 10 
РП 4 6,5 - - 5,5 - 10 - - - 20 35 3 5 11 
Р - 8 - - 7 - 13 - - - 21 39 - - 12 

94 Опорная база 
сельскохозяйственной 
авиации 

                

Объект П 2,5 14 1,5 1 16 6 11 4 3 10 5,5 8 3 5,5 9 
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РП 1,5 14 3 2 17,5 5 11 4 3,5 10 5 9 2,5 2,5 9,5 
Р - 15 3 2 20 5,5 12 4 3,5 10 5,5 9,5 - - 10 

(Измененная редакция). 

Примечание. В стоимости технической части учтены работы по научной организации труда рабочих и служащих и управлению предприятия. 
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